

KOSTENSCHÄTZUNG

Pfarre Nußbach, Kirchensanierung (Gewölbesicherung bei Kirche, Decke
Sakristei, Schädlingsbekämpfung)

BAUVORHABEN:

PROJEKTVERANTWORTLICHER:

Andreas Reif, Bauabteilung der Diözesanfinanzkammer Linz

voraussichtlicher BAUBEGINN:

Mär.20

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Arbeit	Kosten in EUR inkl. Ust. Bezuschussbar	Kosten in EUR inkl. Ust. NICHT bezuschussbar	Anmerkung
02	Sonderfachleute			
	02.h Statiker	7 800,00		
	Summe Sonderfachleute	7 800,00	-	7 800,00
04	Zimmerei			
	04.a Allgemein	23 673,74		Angebot Baumstoff
	Summe Baumeister	23 673,74	-	23 673,74
11	Schlosser			
	11.a Allgemein	39 096,00		Angebot Hörmannseder
	Summe Schlosser	39 096,00	-	39 096,00
29	Elektriker			
	29.a Allgemein			
	Summe Elektriker	-	-	-
35	Sonstiges / Unvorhergesehenes			
	35.a Allgemein Schädlingsbekämpfung Dachraum	7 399,20		Angebot Kickinger
	35.a Allgemein Schädlingsbekämpfung Kirche innen	18 654,00		Angebot Kickinger
	Summe Unvorhergesehenes	26 053,20	-	26 053,20
	Zwischensummen	EUR 96 622,94	EUR -	96 622,94

FINANZIERUNGSKONZEPT

BAUVORHABEN:

Pfarre Nußbach, Kirchensanierung (Gewölbesicherung bei Kirche, Decke
Sakristei, Schädlingsbekämpfung)

voraussichtlicher BAUBEGINN:

Mär.20 Projektkosten EUR 96 622,94

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Arbeit	Finanzierung vorhanden / zugesichert	Finanzmittel erwartet	Anmerkungen / Gesamtsumme
1	Eigenleistungen			
a	Eigenmittel zweckgebunden für Sanierungsmaßnahmen	20 000,00		Erlös aus letztem Flohmarkt noch aufzubringen durch die Pfarre
c	Spendenaktionen	12 917,00		
d				
e	Eigenleistungen / Robot (200 Stunden * 17 EUR)	3 400,00		
f	Beitrag der Diözese (25 % der nachgewiesenen Kosten)	24 155,74		
1	Summe Eigenleistungen	60 472,74	-	
2	Kredite, Darlehen, rückzahlbare Zuwendungen			
a	Diözese	30 000,00		zurückzuzahlen durch die Pfarre
b	Bank			
c				
2	Summe Förderungen	30 000,00	-	EUR 30 000,00
3	öffentliche Förderungen			
a	BDA	6 150,00		zugesagt
b	Land OÖ			20 % beantragt in KW 4/2020
c	Gemeinde			
3	Summe Förderungen	6 150,00	-	EUR 6 150,00
	Gesamtsumme	EUR 96 622,74	EUR -	EUR 96 622,74